
  

 

MISSION D'ASSISTANCE A 

MAITRISE D'OUVRAGE 

POUR LA 

REHABILITATION, 

RESTRUCTURATION ET 

CONSTRUCTION D'UN 

COMPLEXE FESTIF, 

CULTUREL ET SPORTIF  

CPV 
71315210 - Services de conseil en installations 

techniques de bâtiment                                      

71335000 - Études techniques                                

71336000 - Services d'assistance dans le domaine de 

l'ingénierie                                                           

71621000 - Services d'analyse technique ou services 

de conseil                                                                                          

71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, 

analyse 

N° DE MARCHE 
AMO-2022-01 

 

La présente consultation est un marché à 

procédure adaptée passé dans le respect des 

dispositions du code la commande publique et 

notamment ces articles R 2112-6, R. 2123-1,  

R. 2123-4 et R. 2123-5 
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ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 
Le maître d’ouvrage confie à la société, qui l’accepte, une mission d’assistance dans la réalisation d’une 
étude de technique, fonctionnelle et financière pour la restructuration, l’aménagement et l’extension du 
complexe sportif de la commune de BELLENGREVILLE (14370 – Calvados).  
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières valant acte d’engagement porte sur les modalités 
de réalisation des prestations du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (selon la loi MOP n°85-704 du 
12 juillet 1985) pour la conduite de travaux sur des bâtiments communaux de la Ville de 
BELLENGREVILLE. 
 

Le contexte : Bellengreville est une commune française, située dans le département du Calvados en région 
Normandie, peuplée de 1 477 habitants. La commune est située à environ 20 km de Caen, traversée par la 
route départementale 613 (route de Paris) entre les communes de Frénouville et Vimont. Forte d’une 
population en constante augmentation. Le complexe sportif existant a une surface globale de 21 137 m². 
Les infrastructures et les superstructures sont en nombre insuffisantes et vieillissantes pour satisfaire les 
besoins de la Ville. Les installations existantes du complexe sportif : 
 

- Un gymnase 
- Un dojo 
- Une salle des fêtes 
- Un terrain de tennis 

- Un terrain de foot 
- Un club house foot et pétanque 
- Un terrain de basket 
- Un terrain de pétanque 

 

La Ville a décidé d’engager un programme ambitieux d’investissement pour les années 2022-2024. Les 
éléments du futur complexe ne sont pas arrêtés par la municipalité. L’assistant à maitrise d’ouvrage 
« AMO » mènera donc une réflexion avec la municipalité, les services communaux, les acteurs associatifs… 
afin de définir au mieux l’aménagement et la restructuration du complexe sportif au vu d’hypothèses de 
travail, telles que :  
 

Hypothèse 1 : 

• Réhabilitation du gymnase existant, de la salle des fêtes et du dojo attenant ; 

• Réhabilitation du terrain de tennis existant ; 

• Réhabilitation du terrain de football existant ; 

• Réhabilitation des clubs house existant ; 

• Réhabilitation du terrain de pétanque existant ; 

• Création d’un city stade (aire de jeux multisports) ; 

• Création d’un espace dédié aux activités de glisse urbaine (pump-track ou skate-park) ; 

• Modification des cheminements extérieurs et des aires de stationnement ; 
 

Hypothèse 2 : 

• Construction d’une halle multisports comprenant un espace de convivialité, un espace de 
rangements, des sanitaires, un espace de sports collectifs d’intérieurs, un dojo, un espace boxe et 
un espace danse ; 

• Création d’un city stade (aire de jeux multisports) ; 

• Création d’un espace dédié aux activités de glisse urbaine (pump-track ou skate-park) ; 

• Création d‘une salle des fêtes polyvalente comprenant des espaces modulables pour répondre aux 
usages actuels (projections cinématographiques, spectacles de toute nature (danse, musique, 
théâtre…), événements (mariages, anniversaires, séminaires, débats, conférences, expositions…), 
ateliers d'activités scolaires, etc. ; 

• Création d’un terrain de tennis en gazon synthétique aux normes FFT ; 

• Création d’un terrain de football en gazon synthétique aux normes FFF ; 

• Création de vestiaires pour le football club et d’un espace de convivialité de type club house pour 
les associations sportives ; 

• Création d’un terrain de pétanque (40x10m) ; 

• Création d’un espaces convivial dédié à la jeunesse 11/17ans d’environ 50m² ; 

• Mise en œuvre le temps des travaux d’une structure sportive éphémère pour les associations ; 
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• Modification des cheminements extérieurs et des aires de stationnement ; 

• (…) 
 

Hypothèse X (à définir) 
 

- Estimation de la surface :   21 137 m² 
- Parcelle cadastrée :   ZD0404 
- Zonage :    UGb pour 21 109 m² et UG pour 28 m² 
- Le terrain est bâti :   Oui 
- Le terrain est dans un lotissement : Non 
- Adresse du site :   50 rue du stade 14370 Bellengreville 

 

Il est précisé que la mission ainsi confiée exclut formellement tout mandat de représentation du maître 
d'ouvrage dans l'exercice de ses prérogatives et notamment la désignation des titulaires de marchés d'études 
ou de travaux, la signature desdits marchés, la délivrance des ordres de service, la signature de tous 
documents et l'ordonnancement des dépenses. Cette mission est incompatible avec toute mission de 
maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages. 
Les missions de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique seront assurées par 
les architectes, bureaux d'études, entrepreneurs et prestataires qui en assumeront toutes les attributions et 
les responsabilités au travers de contrats distincts. Dans le cadre de sa mission, l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage est l’interlocuteur direct des différents participants : maître d’œuvre, économiste de la 
construction, OPC, entreprises, concessionnaires, contrôleur technique et coordonnateur sécurité, ...  
Le Maitre d’Ouvrage s’engage à fournir à la Société, dès la prise d’effet du présent contrat, tous les 
documents en sa possession qui pourraient lui être nécessaires pour l’exécution de sa mission. 
 

Le projet intègre une tranche ferme et une tranche conditionnelle 

• Estimation tranche ferme (phase 1 et 2) : 40 000 € HT  

• Estimation tranche conditionnelle (phase 3 et 4) : 40 000 € HT  
 

ARTICLE 2 - PROCEDURE DE PASSATION 
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions du code la commande publique et 
notamment ces articles R 2112-6, R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5. La procédure est adaptée ouverte avec 
négociation éventuelle, librement définie par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur procèdera à 
l’analyse des offres des candidats sur la base des critères de sélection des offres et engagera éventuellement 
une négociation avec l’ensemble des candidats. La collectivité se réserve le droit d’attribuer le marché sur 
la base des offres initiales sans négociation. La négociation pourra éventuellement porter sur le prix ou les 
caractéristiques techniques non substantielles de l'offre. À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre 
économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou 
dans le présent règlement de la consultation. Conformément à l’article R. 2144-3 du Code de la commande 
publique, la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et 
financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats pourra être effectuée à tout moment 
de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché.  
 

PRESTATIONS SIMILAIRES : En application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, 
l'acheteur peut passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables 
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché 
précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir 
à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir 
pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. Lorsqu'un tel 
marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être 
conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial. 
 
Pièces constitutives du marché public : 

• La lettre de consultation ; 

• Le présent CCP valant acte d’engagement ; 
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• Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations 
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par arrêté du 30 mars 2021 ; 

• L’offre technique, méthodologique et financière du soumissionnaire ; 

• L’attestation de visite 

• Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché 
 

ARTICLE 3 - CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE :  
Le titulaire chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage s’engage à respecter les règles de discrétion 
professionnelle en vigueur, notamment en ce qui concerne le secret des entretiens réalisés au cours de 
l’étude. Il s’engage également à respecter les règles du secret statistique telles que définies par la loi n°51-
711 du 7 juin 1951 modifiée, sur l’obligation, la coordination et le secret en matière statistique. Seules 
certaines exploitations statistiques agrégées pourront faire l’objet d’une diffusion. Le titulaire s’engage par 
ailleurs à ne pas divulguer les documents ou renseignements qu’il aura pu recueillir à l’occasion du présent 
marché (à l’exception de ceux qui font partie du domaine public), et à faire respecter cette obligation par 
ses collaborateurs et ses sous-traitants éventuels. 
 

ARTICLE 4 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :  
Il sera fait application des dispositions de l’article 5.2 du CCAG Prestations Intellectuelles 2021. 
 

ARTICLE 5 - VISITE DES LIEUX D’EXECUTION DU MARCHE 
Le projet nécessite l’organisation d’une visite afin que les candidats puissent se rendre compte de la 
configuration des lieux et rendre une offre en adéquation avec le besoin de la collectivité.  
Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d’exécution du marché pour que 
l’offre présentée soit régulière. Les candidats devront effectuer une visite du site en prenant au préalable 
rendez-vous avec Monsieur Ronan ESVAN – Responsable des services techniques  
06.76.43.11.91 – ronan.esvan@mairie-bellengreville.fr  
 

Les visites se tiendront aux dates suivantes : 

• Lundi 22 aout 2022 de 14h00 à 16h30  

• Mercredi 24 aout 2022 de 14h00 à 16h30  
À l’issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats.  
Cette attestation devra nécessairement être jointe à l’offre. 
 

ARTICLE 6 : CONTENU DE LA PRESTATION  
Conformément à Article L2422-2 du Code de la commande publique, Le maître d’ouvrage peut passer des 
marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment 
en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière 
prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou 
administratif. La mission objet du présent marché est une mission d’assistance au maître d’ouvrage.  
Le marché est découpé en plusieurs phases (1 tranche ferme = Phase 1 et 2 et une tranche conditionnelle 
= phase 3 et 4) qui seront lancées individuellement par l’émission d’un ordre de service spécifique.  
La mission comprend, pour l’ensemble des étapes techniques citées, une assistance à la gestion du projet 
du maître d’ouvrage, en particulier : 

• La définition des moyens et procédures à mettre en œuvre afin d’assurer la réalisation du projet dans 
les délais impartis 

• L’élaboration des DCE et pièces nécessaires à la consultation des concepteurs et de l’ensemble des 
prestataires associés à l’opération 

• La gestion des délais : élaboration, suivi, et adaptation éventuelle du planning prévisionnel 

• Des notes de projet : points d’étape, points de validation, points de vigilance 

• Le maintien de la qualité du projet 

• La gestion des coûts : élaboration, suivi et adaptation de l’enveloppe prévisionnelle 

• L’aide à la coordination et au pilotage du projet 

• La gestion des paiements : vérification des factures d’honoraires, contrôle des situations des 
entreprises et des propositions de paiement établies par le maître d’œuvre 

mailto:ronan.esvan@mairie-bellengreville.fr
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• Le contrôle et la réception des prestations fournies par le maître d’œuvre 
 

Afin de réaliser cette mission, les compétences suivantes sont attendues : 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage publique 

• Programmation spécialisée en équipements à vocation sportif (mandataire du groupement le cas 
échéant) 

• Économie de la construction 

• Architecture des bâtiments publics à haute qualité environnementale (QEB) 
 

 TRANCHE FERME  
PHASE 1 - DEFINITION DU PROGRAMME ET DE L’ENVELOPPE FINANCIERE 
PREVISIONNELLE 
La phase 1 concerne l’élaboration du programme et la détermination de l’enveloppe révisionnelle du projet. 
Le programme doit définir les objectifs du projet, les besoins qu’il doit satisfaire, les contraintes et exigences 
de qualité énergétique mais également sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique, 
économique et environnementale. Le programme doit traduire en prescriptions claires les demandes du 
maître d’ouvrage, en prenant en compte les conditions du site et les objectifs fixés. 
 

ELABORATION DU PROGRAMME ET DEFINITION DE L’ENVELOPPE 
PREVISIONNELLE : Le prestataire apportera au maître d’ouvrage tous les éléments nécessaires pour 
décider de la faisabilité de l’opération : 

• Définition des besoins fonctionnels et techniques 

• Définition des objectifs à atteindre 

• Définition des contraintes et des exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, 
fonctionnelle, technique, spéciale, économique, environnementale 

• Définition des objectifs de performance énergétique, sur la base de plusieurs scenarios 
(QEB, recours aux éco-matériaux, autres options possibles permettant d’atteindre une haute 
performance énergétique et environnementale), appuyée sur une comparaison économique 
favorisant la prise en compte du coût global (Economie de la construction). 

• Définition de la qualité environnementale, architecturale et urbaine spécifique à l’opération. 

• Définition l’organisation spatiale attendue pour l’ensemble de l’équipement et chaque entité 
fonctionnelle, 

• Faisabilité technique et réglementaire du projet / analyse du site  

• Diagnostic urbain, fonctionnel, technique, environnemental… 

• Diagnostic PMR, ERP, SSI, sureté, maintenance, logistique… 

• Fixation de l’enveloppe financière qui servira de référence, en prenant en compte tous les frais liés à 
l’exploitation du site. L’analyse financière présentera les coûts d’investissement liés au scénario choisi 
mais mettra également l’accent sur les économies d’énergie réalisées, la production d’énergies 
renouvelables compensant les surinvestissements, la diminution des coûts d’exploitation, 
l’augmentation du confort des usagers… 

• Recherche des dispositifs de subventions que la commune pourra solliciter pour le financement de 
son projet  

• Elaboration du calendrier sur l’ensemble des phases de mise en œuvre. 

• (…) 
Le projet se veut être exemplaire en matière énergétique et environnemental. Les critères de performances 
seront pris en compte dès le départ et devront être intégrés dans les objectifs de qualité du projet.  
Le programme devra définir précisément les objectifs fixés. Dans cette phase, le prestataire pourra 
s’associer à un bureau d’études spécialisé QEB/BEPOS afin de préciser les objectifs énergétiques, 
environnemental et d’affiner le coût estimatif du projet.  
 

PHASE 2 - DESIGNATION DU MAITRE D’ŒUVRE  
CONSULTATION POUR LE CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE :  
Cette mission consiste à assister le maître d’ouvrage dans le choix du maître d’œuvre. Le prestataire réalisera 
le dossier complet de consultation, toutes pièces techniques et administratives. L’AMO aidera le maître 
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d’ouvrage à définir les modalités de choix de la maîtrise d’œuvre, quel que soit le mode de consultation.  
Il participera aux différentes commissions (commission technique, jury…) pour l’analyse des candidatures 
et des offres. Il assistera le maître d’ouvrage dans son choix en vérifiant le respect de l’enveloppe financière 
et l’adéquation des offres avec les besoins et objectifs exprimés dans le programme, notamment les aspects 
énergétiques, urbanistiques, architecturaux et environnementaux. Il rédigera le rapport de l’analyse des 
offres. 
 

Type de prestations attendues : 

• Assistance au choix de la procédure pour sélectionner les maîtres d’œuvre : concours, procédures 
adaptées ou négociées, montages complexes dialogues compétitifs… 

• Constitution du Dossier de Consultation des Concepteurs (dont projets de pièces administratives 
/ pièces « marché) 

• Assistance lors du choix des candidats et de l’analyse des projets 

• Animation des Jurys et des commissions techniques 

• Négociations éventuelles avec les candidats 

• Mise au point du marché avec le lauréat 
Cette phase indispensable permet le passage de relai, dans les meilleures conditions, d’un projet en phase 
programmative à celle de maîtrise d’œuvre. L’AMO assiste le maître d’ouvrage dans ses arbitrages, et 
analyse scrupuleusement la qualité de réponse apportée par le(s) projet(s) au programme de l’opération, 
qu’elle soit d’ordre urbain, architectural, fonctionnel, technique, environnemental, financier ou calendaire. 
 

 TRANCHE CONDITIONNELLE  
PHASE 3 – CONCEPTION 
Cette phase consiste au suivi de la phase de conception. L’AMO interviendra en assistance à toutes les 
phases de la conception. Son rôle sera de veiller à l’intégration par la maitrise d’œuvre des orientations 
retenues dans le programme, et donc du respect de la qualité du projet. 
Elle est composée de : 

• Suivi des études de conception : animation et suivi de la production des dossiers par la maîtrise 
d’œuvre (esquisse, APS, APD, PRO, ACT) et production d’avis sur ces dossiers 

• Participation et animation des réunions entre maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, rédaction des 
comptes-rendus  

• Assistance à la gestion des marchés des prestataires intellectuels : vérification des décomptes, 
établissement des acomptes, établissements des projets d’avenants, rédaction des projets de rapports 
de présentation des avenants 

• Assistance à la consultation des entreprises : rédaction de l’AAPC et du règlement de consultation, 
conseil au maître d’ouvrage au sein de la CAO, rédaction du PV d’ouverture 
des plis, rédaction des projets de rapport de présentation des marchés, suivi de la mise au point des 
marchés et rédaction des avis d’attribution.  

• (…) 
L’AMO vérifiera que toutes les clauses ont bien été intégrées dans le dossier de consultation des 
entreprises rédigées par le maitre d’œuvre, notamment les clauses liées à la performance énergétique du 
projet. Cette phase est considérée comme terminée lorsque les marchés de travaux ont été notifiés par le 
maître d’ouvrage. 
 

PHASE 4 – REALISATION  
Cette phase concerne l’assistance à maîtrise d’ouvrage pendant la phase de travaux. 
 
Elle comprend :  

• Participation et animation des réunions entre maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, rédaction 
des comptes-rendus 

• Participation aux réunions de chantier 

• Contrôle du maintien de la qualité dans la mise en œuvre, à chaque étape du chantier (performance 
thermique, étanchéité, résistances etc.) 

• Assistance à la gestion du marché de maîtrise d’œuvre 
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• Assistance au suivi des opérations de réception des travaux 

• Suivi de la production des DOE 

• Contrôle du respect des coûts, avis périodique, suivi des modifications 

• Assistance à la réception des travaux et à la mise en service : avis sur les propositions de 
réception du maître d’œuvre, établissement du DGD du marché de maîtrise d’œuvre, cahier 
de parfait achèvement, assistance aux procédures de clôture de l’opération (Année de parfait 
achèvement et solde des marchés) 

• (…) 
En fin de chantier, l’AMO réalisera un bilan complet permettant de vérifier et d’analyser la mise en œuvre 
effective des objectifs préalablement fixés dans le programme du projet. 
 

GOUVERNANCE : REUNIONS - VALIDATIONS - COTECH – COPIL 
A la fin de chaque phase, une validation de la ville de Bellengreville, est prévue avant le démarrage de la 
phase suivante. La commune de Bellengreville pourra solliciter le CAUE14 pour avis sur les livrables du 
prestataire. Un comité technique (COTECH) et un comité de pilotage (COPIL) seront mis en place par la 
commune de Bellengreville. Le COTECH et le COPIL se réuniront à la demande de la ville de 
Bellengreville. Le prestataire aura à préparer, organiser, animer et rendre compte des réunions, des 
COTECH et des COPIL. Les COTECH et les COPIL font l'objet d'un prix spécifique réglés au vu des 
quantités réellement exécutées. Toutes les autres réunions sont réputées incluses dans le prix des 
prestations. 
 

VERIFICATIONS ET ADMISSIONS 
Les opérations de vérification des études seront effectuées dans les conditions de l’article 28 du C.C.A.G.-
P.I. Pour donner suite aux vérifications, les décisions de réception, d’ajournement ou de rejet seront prises 
dans les conditions prévues à l’article 29 du C.C.A.G.-P.I., par le pouvoir adjudicateur. 
 

ARTICLE 7 : DUREE ET PLANNING PREVISIONNEL DE LA MISSION 
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage aura une durée globale prévisionnelle de 48 mois  
(y compris l’année de garantie de parfait achèvement) à compter de la signature des présentes.  
Elle s’achèvera à la fin du délai initial de garantie de parfait achèvement, sans tenir compte d’une éventuelle 
prolongation de ce délai. La prestation est divisée en tranches. Le marché sera lancé phase par phase.  
Le marché pourra n’être engagé que partiellement. Le maître d’ouvrage décidera de lancer la tranche 
conditionnelle si besoin. Le planning prévisionnel de la mission, à compter de la signature des présentes, 
est précisé dans le tableau ci-dessous : 
 

 DELAI D’EXECUTION MAXIMUM 

Le démarrage des prestations est prévu à compter de la notification du marché valant ordre de service 
pour la tranche ferme. Le délai global prévisionnel de la mission est de 48 mois maximum (y compris 
l’année de garantie de parfait achèvement). A titre indicatif, la mission est décomposée de la façon 
suivante : 
Tranche ferme : 

- Phase 1- Définition du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle : 7 mois 
- Phase 2 - Désignation du maître d’œuvre : 5 mois 

Tranche conditionnelle : 
- Phase 3 – Conception : 6 mois 
- Phase 4 – Réalisation : Suivant l’avancement des travaux 

 
Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d'affermissement de chacune des 
Tranches sont précisés ci-après, à compter de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme : 
 

TRANCHES DELAIS 

Tranche 
conditionnelle 

La tranche conditionnelle sera affermie par ordre de service au plus tard 12 mois après 
le début de la tranche ferme pour une durée de 36 mois. Il n'est prévu aucune indemnité 
de quelque caractère que ce soit pour non-exécution de la tranche conditionnelle.  
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ARTICLE 8 : REMUNERATION DE LA SOCIETE 
Le prix est ferme, non révisable et non actualisable. Le prix global est décomposé par phase.  
Le marché étant lancé phase par phase, le paiement s’effectuera à la fin de chacune des phases une fois 
réalisée. Des acomptes pourront éventuellement être demandés. Le prix du marché est toute taxe comprise 
et est établi en tenant compte de toutes les dispositions directes et indirectes inhérentes à la bonne 
exécution de la prestation dans le respect des documents contractuels : En cas de groupement, le prix 
comprend tous les frais du Titulaire liés à la coordination, l'ordonnancement et le pilotage à l'intérieur du 
groupement ainsi que la marge pour la défaillance éventuelle d'un co-traitant ou d'un sous-traitant. 
 

MONTANTS DES PRESTATIONS 

Type de prestation 

Nombre  

de jours  

de travail  

Coût 

journalier 

H.T. 

Montant 

H.T.  

De la 

prestation 

Montant 

T.T.C.  

De la 

prestation 

Phase 1- Définition du programme et de l’enveloppe 
financière prévisionnelle 

    

Phase 2 - Désignation du maître d’œuvre     

Phase 3 – Conception      

Phase 4 – Réalisation       

MONTANT GLOBAL ET FORFAITAIRE   

Soit en toutes lettres : ............................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 
 

 REUNION DE COPIL REUNION DE COTECH 

Prix unitaire HT   

TVA en vigueur %   

Prix unitaire TTC   
 

Le Maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant 
au crédit du compte suivant : (joindre 1 RIB avec code IBAN et BIC) 
Compte ouvert au nom de : …………………………………………………………………… 
Code banque : …………………………………………………… Code guichet …………. 
Sous le numéro : ………………………………………………… Clé RIB ………………… 
 

→En cas de groupement conjoint, le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché 
selon la répartition définie en annexe  2 par virement établi à l'ordre des membres du groupement conjoint 
(joindre RIB avec code IBAN et BIC) 

 

ARTICLE 9 : MODALITES DE PAIEMENT 
Le démarrage de chaque phase fera l’objet d’un ordre de service spécifique. Le paiement des prestations 
d'études et prestations de conseils intervient par acomptes versés à l'achèvement de chacune des 4 phases. 
A l'issue de la validation de chaque étape, le titulaire pourra présenter une facture correspondant au 
montant de la prestation effectuée, conformément à l’article 8. La quotité et/ou la fraction du prix à régler 
à l'achèvement de chaque étape ou partie est celle (sont celles) précisée(s) par le titulaire dans l'échéancier 
annexé à la présente. La demande de paiement pour solde est adressée au maître d'ouvrage après la décision 
de réception des prestations d'études, d’assistances et de conseils. 
 

ARTICLES 10 - AVANCES 
Conformément aux dispositions des articles R 2191-3 et suivants du code de la commande publique, le 
titulaire peut, en cas d’acceptation, bénéficier de l’avance dès lors que le montant du marché est > à 50 000 
€ HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. Le versement de l’avance est 
conditionné à la constitution d’une garantie à première demande sur la totalité de l’avance. La caution 
personnelle et solidaire n’est pas autorisée. 
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Je renonce au bénéfice de l'avance :    OUI  NON 
(Cocher la case correspondante.) 

OU       sans objet compte tenu du montant du marché. 

 

ARTICLES 11 - PENALITES 
En cas de retard imputable à l'AMO dans la présentation des documents de chaque élément de mission 
dont les délais sont indiqués à l’article 7 du présent marché, l'AMO encourt la pénalité fixée à l’article 14 
du CCAG Prestations Intellectuelles 2021. 
  

ARTICLE 12 - SOUS-TRAITANCE 
Il sera fait application des dispositions de l’article 3.6 du CCAG Prestations Intellectuelles 2021. 
 

ARTICLE 13 – ASSURANCE 
La Société déclare être titulaire d’une police d’assurance garantissant les responsabilités qu’elle encourt et 
s’engage à en justifier au maître d’ouvrage chaque année jusqu’au terme du contrat. Toutefois, il est précisé 
que la Société ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité personnelle dans le choix des solutions qui 
seront retenues par le Maître d’Ouvrage.  
 

La Société est assurée contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès 
de la compagnie : ………………………………………par contrat n°………...………… 
Ce contrat est conforme à l'obligation d'assurance prévue par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur 
l'architecture et la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans  
le domaine de la construction. L'attestation d'assurance de l'AMO est jointe au présent contrat. 

 

ARTICLE 14 – RESILIATION 
Chacune des parties pourra mettre fin au contrat, à l’issue de chacune des phases visées à l’article 6 ci-
dessus, au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie  
et moyennant un préavis de trois mois. En cas de résiliation unilatérale par le Maître d’Ouvrage,  
la société percevra la totalité de la rémunération correspondant à la mission réellement exécutée  
(le cas échéant, au prorata de son avancement). 
 

ARTICLE 15 : REGLEMENT DES LITIGES/PROCEDURE DE RECOURS 
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, 
y compris la résiliation, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de 
conciliation. En particulier, sur requête de l’une des parties, un avis d’arbitrage pourra être demandé à un 
expert, choisi d’un commun accord en fonction de sa neutralité à l’égard des intérêts des parties et rémunéré 
à parts égales. Les litiges éventuels nés de l’exécution de la mission définie dans le contrat seront soumis à 
la compétence du tribunal administratif de Caen. 
 

ARTICLE 16 : ELECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile, chacune en ce qui les concerne : 
- Pour la Commune de BELLENGREVILLE en son hôtel de ville 
- pour le co-contractant au siège de l’entreprise française. 
 
Fait à BELLENGREVILLE, le 
 

Le Maire, 
Dominique PIAT 

Chevalier dans l’ordre national du Mérite 
 
 
 

 
 
 
 

Pour  
 

L’Assistant à Maitrise d’Ouvrage 
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A N N E X E  1   

A T T E S T A T I O N  D E  V I S I T E  

 

 

 Cette feuille doit être jointe à l’offre 

OBJET de la Visite : 

 

ATTESTATION DE VISITE DE SITE (1) 

 

Je soussigné certifie que M.  ______________________________________________ 2) 

Représentant l’entreprise ___________________________________________________ 

A effectué ce jour une visite des lieux concernant l’exécution des travaux suivants : 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Fait à ___BELLENGREVILLE__________________, le _____________________ 

 

 

ENTREPRISE 

 

 

 

 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE BELLENGREVILLE 

 

 

 

 

(3) 

 

(1) Attestation à joindre obligatoirement à votre offre 
(2) A compléter 
(3) Nom, qualité et signature du représentant de la Ville 
(4)  Cachet de l’entreprise et signature 
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A N N E X E  2  

A  L ' A C T E  D ' E N G A G E M E N T  E N  C A S   

D E  G R O U P E M E N T  C O N J O I N T  

 

 Cette feuille doit être jointe à l’offre 

PARTIE A COMPLETER QUAND LE CANDIDAT EST UN GROUPEMENT CONJOINT :  
En cas d’un groupement conjoint, le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché 
selon la répartition définie ci-dessus par virement établi à l'ordre des membres du groupement conjoint 
(joindre RIB avec code IBAN et BIC) 

 

MANDATAIRE  REFERENCES BANCAIRES 

Nom de l'entreprise : 
Raison sociale : 
Adresse : 
 

Compte ouvert au nom de : …………………… 
Code banque : ………………………………… 
Code guichet : ……………………… …………. 
Sous le numéro : ………………  
Clé RIB ………………… 
Numéro d'identification SIRET : ………………. 
Code d'activité économique APE : …………… 

CO-TRAITANT  

Nom de l'entreprise  
Raison sociale  
Adresse 
 

Compte ouvert au nom de : …………………… 
Code banque : ………………………………… 
Code guichet : ……………………… …………. 
Sous le numéro : ………………  
Clé RIB ………………… 
Numéro d'identification SIRET : ………………. 
Code d'activité économique APE : …………… 

 
REPARTITION DES PRESTATIONS (EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT) : 
(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations 
que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) 
 

DESIGNATION DES 

MEMBRES DU 

GROUPEMENTS 

CONJOINT 

Prestations exécutées par les membres  

du groupement conjoint 

Nature de la prestation Montant HT de la prestation 

 

 

  

 

 

  

 
 

Le Mandataire      Le co-traitant 
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A N N E X E  3  

A  L ' A C T E  D ' E N G A G E M E N T  E N  C A S   

D E  S O U S - T R A I T A N C E  

( E N  F O U R N I T U R E ,  L A  S O U S - T R A I T A N C E  E S T  I N T E R D I T E )  

 

 Cette feuille doit être jointe à l’offre 

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et des conditions de paiement du contrat de sous-traitance 
 

MARCHE 
Titulaire : ........................................................................................................................................................................ 
Objet : ........................................................................................................................................................................ 
 

NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
Nature : ........................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................. 
 

SOUS-TRAITANT 
Nom, raison ou dénomination sociale : .................................................................................................................... 
Entreprise individuelle ou forme juridique de la société : ...................................................................................... 
N° d'identité d'établissement (SIRET) : ......................................................................................................... 
N° d'inscription au registre de commerce et des sociétés : ................................................................................... 
(Remplacer s'il y a lieu "registre de commerce et des sociétés" par "répertoire des métiers") 

 
Adresse :  : ............................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 
 
Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° de compte) : ............................................ 
................................................................................................................................................................................. 
 

CAPACITE DU SOUS-TRAITANT (renseignements nécessaires que lorsque l’acheteur les exige et 
qu’ils n’ont pas été transmis dans le cadre du DC2 (rubrique H). 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 

DECLARATION SUR L’HONEUR DU SOUS-TRAITANCE 
Le sous-traitant déclare sur l’honneur n’entrer dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à  
L. 2141-5 et L. 2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique notamment qu’il satisfait aux 
obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du 
code du travail. 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 
Date ou mois d’établissement des prix : .................................................................................................................... 
Montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant : ............................................................ 
Dont TVA ou autoliquidation : …………………………………………………………………………. 
Modalités de variation des prix : .................................................................................................................................. 
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : ............................................ 
 

ACCEPTATION ET AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU SOUS-
TRAITANT 
Le Maire de la commune de Bellengreville accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement. 
 
 Le candidat     Le Sous-traitant     Pour le Maire  
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A N N E X E  4  

R E N S E I G N E M E N T S  O B L I G A T O I R E S  

 
 Cette feuille doit être jointe à l’offre 

Intitulé du marché : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Pour permettre au service administratifs et techniques de la Ville de vous contacter pour le traitement du 

marché auquel vous postulez, veuillez remplir les éléments ci-dessous. 

NOM DE LA SOCIETE  

ET ADRESSE 

(CACHET) 

 

NOM DE LA PERSONNE  

CHARGEE DU DOSSIER ADMINISTRATIF 

 

 

NUMERO DE TELEPHONE  

(LIGNE DIRECTE) 

 

 

 

NUMERO DE TELEPHONE  

(PORTABLE) 

 

 

 

COURRIEL 

 

 

 

NOM DE LA PERSONNE  

CHARGEE DU DOSSIER TECHNIQUES 

 

 

 

NUMERO DE TELEPHONE  

(LIGNE DIRECTE) 

 

 

 
NUMERO DE TELEPHONE  

(PORTABLE) 
 

 

 

COURRIEL 

 

 

 

JOINDRE IMPERATIVEMENT UN RIB/IBAN AINSI QU’UN EXTRAIT KBIS 


