oellergrevile

MISSION D'ASSISTANCE A
MAITRISE D'OUVRAGE
POUR LA
REHABILITATION,
RESTRUCTURATION ET
CONSTRUCTION D'UN
COMPLEXE FESTIF,
CULTUREL ET SPORTIF

CPV

71315210 - Services de conseil en installations
techniques de batiment

71335000 - Ftudes techniques

71336000 - Services d'assistance dans le domaine de
l'ingénierie

71621000 - Services d'analyse technique ou services
de conseil

71241000 - Etudes de faisabilité, service de conseil,
analyse

N° DE MARCHE
AMO-2022-01

La présente consultation est un marché a
procédure adaptée passé dans le respect des
dispositions du code la commande publique et
notamment ces articles R 2112-6, R. 2123-1,
R. 2123-4 et R. 2123-5



ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Le maitre d’ouvrage confie a la société, qui 'accepte, une mission d’assistance dans la réalisation d’une
¢tude de technique, fonctionnelle et financiere pour la restructuration, 'aménagement et 'extension du
complexe sportif de la commune de BELLENGREVILLE (14370 -  Calvados).
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres valant acte d’engagement porte sur les modalités
de réalisation des prestations du marché d’assistance a maitrise d’ouvrage (selon la lot MOP n°85-704 du

12 juillet 1985) pour la conduite de travaux sur des batiments communaux de la Ville de
BELLENGREVILLE.

Le contexte : Bellengreville est une commune frangaise, située dans le département du Calvados en région
Normandie, peuplée de 1 477 habitants. I.a commune est située a environ 20 km de Caen, traversée par la
route départementale 613 (route de Paris) entre les communes de Frénouville et Vimont. Forte d’'une
population en constante augmentation. Le complexe sportif existant a une surface globale de 21 137 m?.
Les infrastructures et les superstructures sont en nombre insuffisantes et vieillissantes pour satisfaire les
besoins de la Ville. Les installations existantes du complexe sportif :

- Un gymnase - Un terrain de foot

- Undojo - Un club house foot et pétanque
- Une salle des fétes - Un terrain de basket

- Un terrain de tennis - Un terrain de pétanque

La Ville a décidé d’engager un programme ambitieux d’investissement pour les années 2022-2024. Les
¢léments du futur complexe ne sont pas arrétés par la municipalité. L’assistant a maitrise d’ouvrage
« AMO » menera donc une réflexion avec la municipalité, les services communaux, les acteurs associatifs. ..
afin de définir au mieux 'aménagement et la restructuration du complexe sportif au vu d’hypothéeses de
travail, telles que :

Hypothese 1 :

e Réhabilitation du gymnase existant, de la salle des fétes et du dojo attenant ;

e Réhabilitation du terrain de tennis existant ;

e Réhabilitation du terrain de football existant ;

e Réhabilitation des clubs house existant ;

e Réhabilitation du terrain de pétanque existant ;

e Création d’un city stade (aire de jeux multisports) ;

e Création d’un espace dédié aux activités de glisse urbaine (pump-track ou skate-park) ;
e Modification des cheminements extérieurs et des aires de stationnement ;

Hypothése 2 :

e Construction d’une halle multisports comprenant un espace de convivialité, un espace de
rangements, des sanitaires, un espace de sports collectifs d’intérieurs, un dojo, un espace boxe et
un espace danse ;

e Création d’un city stade (aire de jeux multisports) ;

e Création d’un espace dédié¢ aux activités de glisse urbaine (pump-track ou skate-park) ;

e Création d‘une salle des fétes polyvalente comprenant des espaces modulables pour répondre aux
usages actuels (projections cinématographiques, spectacles de toute nature (danse, musique,
théatre...), événements (mariages, anniversaires, séminaires, débats, conférences, expositions...),
ateliers d'activités scolaires, etc. ;

e C(Création d’un terrain de tennis en gazon synthétique aux normes FFT ;
e C(Création d’un terrain de football en gazon synthétique aux normes FFF ;

e Création de vestiaires pour le football club et d’un espace de convivialité de type club house pour
les associations sportives ;

e C(Création d’un terrain de pétanque (40x10m) ;
e Création d’un espaces convivial dédié a la jeunesse 11/17ans d’environ 50m? ;
e Mise en ceuvre le temps des travaux d’une structure sportive éphémere pour les associations ;
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e Modification des cheminements extérieuts et des aires de stationnement ;

e (...
Hypothese X (a définir)
- Estimation de la surface : 21 137 m?
- Parcelle cadastrée : 7.1D0404
- Zonage: UGDb pour 21 109 m? et UG pour 28 m?
- Le terrain est bati : Oui
- Le terrain est dans un lotissement :  Non
- Adresse du site : 50 rue du stade 14370 Bellengreville

11 est précisé que la mission ainsi confiée exclut formellement tout mandat de représentation du maitre
d'ouvrage dans 'exercice de ses prérogatives et notamment la désignation des titulaires de marchés d'études
ou de travaux, la signature desdits marchés, la délivrance des ordres de service, la signature de tous
documents et 'ordonnancement des dépenses. Cette mission est incompatible avec toute mission de
malitrise d’ceuvre, de réalisation de travaux ou de controle technique portant sur le ou les mémes ouvrages.
Les missions de maitrise d’ceuvre, de réalisation de travaux ou de controle technique seront assurées par
les architectes, bureaux d'études, entrepreneurs et prestataires qui en assumeront toutes les attributions et
les responsabilités au travers de contrats distincts. Dans le cadre de sa mission, I'assistant a maitrise
d’ouvrage est linterlocuteur direct des différents participants : maitre d’ceuvre, économiste de la
construction, OPC, entreprises, concessionnaires, controleur technique et coordonnateur sécurité, ...
Le Maitre d’Ouvrage s’engage a fournir a la Société, des la prise d’effet du présent contrat, tous les
documents en sa possession qui pourraient lui étre nécessaires pour 'exécution de sa mission.

Le projet integre une tranche ferme et une tranche conditionnelle
e FHstimation tranche ferme (phase 1 et 2) : 40 000 € HT
e Estimation tranche conditionnelle (phase 3 et 4) : 40 000 € HT

ARTICLE 2 - PROCEDURE DE PASSATION

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions du code la commande publique et
notamment ces articles R 2112-6, R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5. La procédure est adaptée ouverte avec
négociation éventuelle, librement définie par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur procedera a
'analyse des offres des candidats sur la base des critéres de sélection des offres et engagera éventuellement
une négociation avec 'ensemble des candidats. La collectivité se réserve le droit d’attribuer le marché sur
la base des offres initiales sans négociation. La négociation pourra éventuellement porter sur le prix ou les
caractéristiques techniques non substantielles de l'offre. A Pissue de ces négociations, il retiendra loffre
économiquement la plus avantageuse sur la base des criteres de choix des offres définis dans I’avis et/ou
dans le présent reglement de la consultation. Conformément a I'article R. 2144-3 du Code de la commande
publique, la vérification de I'aptitude a exercer activité professionnelle, de la capacité économique et
financiére et des capacités techniques et professionnelles des candidats pourra étre effectuée a tout moment
de la procédure et au plus tard avant I'attribution du marché.

PRESTATIONS SIMILAIRES : En application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique,
l'acheteur peut passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché
précédent passé apres mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir
a cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir
pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. Lorsqu'un tel
marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre
conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

Pi¢ces constitutives du marché public :

e [ lettre de consultation ;
e Le présent CCP valant acte d’engagement ;
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e Je cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

e L’offre technique, méthodologique et financiére du soumissionnaire ;

e [ attestation de visite

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

ARTICLE 3 - CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE :

Le titulaire chargé de l'assistance a maitrise d’ouvrage s’engage a respecter les regles de discrétion
professionnelle en vigueur, notamment en ce qui concerne le secret des entretiens réalisés au cours de
Iétude. 11 s’engage également a respecter les régles du secret statistique telles que définies par la loi n°51-
711 du 7 juin 1951 modifiée, sur I'obligation, la coordination et le secret en maticre statistique. Seules
certaines exploitations statistiques agrégées pourront faire 'objet d’une diffusion. Le titulaire s’engage par
ailleurs a ne pas divulguer les documents ou renseignements qu’il aura pu recueillir a "occasion du présent
marché (a 'exception de ceux qui font partie du domaine public), et a faire respecter cette obligation par
ses collaborateurs et ses sous-traitants éventuels.

ARTICLE 4 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
1l sera fait application des dispositions de l'article 5.2 du CCAG Prestations Intellectuelles 2021.

ARTICLE 5 - VISITE DES LIEUX D’PEXECUTION DU MARCHE

Le projet nécessite Porganisation d’une visite afin que les candidats puissent se rendre compte de la
configuration des lieux et rendre une offre en adéquation avec le besoin de la collectivité.
Les candidats devront obligatoirement procéder a une visite des lieux d’exécution du marché pour que
Ioffre présentée soit réguliere. Les candidats devront effectuer une visite du site en prenant au préalable
rendez-vous avec Monsieur Ronan ESVAN - Responsable des services techniques

06.76.43.11.91 — ronan.esvan{@mairie-be]lengrevﬂle.fr

Les visites se tiendront aux dates suivantes :
e Lundi 22 aout 2022 de 14h00 2 16h30
e Mercredi 24 aout 2022 de 14h00 a 16h30
A Tissue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats.
Cette attestation devra nécessairement étre jointe a l'offre.

ARTICLE 6 : CONTENU DE LA PRESTATION
Conformément a Article L2422-2 du Code de la commande publique, Le maitre d’ouvrage peut passer des
marchés publics d’assistance a maitrise d’ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment
en ce qui concerne tout ou partie de I’élaboration du programme, la fixation de I'enveloppe financicre
prévisionnelle de Popération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou
administratif. La mission objet du présent marché est une mission d’assistance au maitre d’ouvrage.
Le marché est découpé en plusieurs phases (1 tranche ferme = Phase 1 et 2 et une tranche conditionnelle
= phase 3 et 4) qui seront lancées individuellement par I’émission d’un ordre de service spécifique.
La mission comprend, pour 'ensemble des étapes techniques citées, une assistance a la gestion du projet
du maitre d’ouvrage, en particulier :
e Ja définition des moyens et procédures a mettre en ceuvre afin d’assurer la réalisation du projet dans
les délais impartis
e [’¢laboration des DCE et picces nécessaires a la consultation des concepteurs et de 'ensemble des
prestataires associés a 'opération
e La gestion des délais : élaboration, suivi, et adaptation éventuelle du planning prévisionnel
e Des notes de projet : points d’étape, points de validation, points de vigilance
e Le maintien de la qualité du projet
e La gestion des couts : élaboration, suivi et adaptation de I'enveloppe prévisionnelle
e T’aide a la coordination et au pilotage du projet
e Ja gestion des paiements : vérification des factures d’honoraires, contrdle des situations des
entreprises et des propositions de paiement établies par le maitre d’ceuvre
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e Le controle et la réception des prestations fournies par le maitre d’ceuvre

Afin de réaliser cette mission, les compétences suivantes sont attendues :
e Assistance a maitrise d’ouvrage publique
e Programmation spécialisée en équipements a vocation sportif (mandataire du groupement le cas
échéant)
e Fconomie de la construction
e Architecture des batiments publics a haute qualité environnementale (QEB)

+ TRANCHE FERME

La phase 1 concerne I’élaboration du programme et la détermination de 'enveloppe révisionnelle du projet.
Le programme doit définir les objectifs du projet, les besoins qu’il doit satisfaire, les contraintes et exigences
de qualité énergétique mais également sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique,
économique et environnementale. Le programme doit traduire en prescriptions claires les demandes du
maitre d’ouvrage, en prenant en compte les conditions du site et les objectifs fixés.

ELABORATION DU PROGRAMME ET DEFINITION DE I’ENVELOPPE
PREVISIONNELLE : Le prestataire apportera au maitre d’ouvrage tous les éléments nécessaires pour
décider de la faisabilité de 'opération :

e Définition des besoins fonctionnels et techniques

e Définition des objectifs a atteindre

e Définition des contraintes et des exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale,
fonctionnelle, technique, spéciale, économique, environnementale

e Définition des objectifs de performance énergétique, sur la base de plusieurs scenarios
(QEB, recours aux éco-matériaux, autres options possibles permettant d’atteindre une haute
performance énergétique et environnementale), appuyée sur une comparaison économique
favorisant la prise en compte du cout global (Economie de la construction).

e Définition de la qualité environnementale, architecturale et urbaine spécifique a 'opération.

e Définition l'organisation spatiale attendue pour I'ensemble de I'équipement et chaque entité
fonctionnelle,

e Faisabilité technique et réglementaire du projet / analyse du site

e Diagnostic urbain, fonctionnel, technique, environnemental. ..

e Diagnostic PMR, ERP, SSI; sureté, maintenance, logistique...

e TFixation de 'enveloppe financiere qui servira de référence, en prenant en compte tous les frais liés a
Iexploitation du site. L’analyse financicre présentera les couts d’investissement liés au scénario choisi
mais mettra également 'accent sur les économies d’énergie réalisées, la production d’énergies
renouvelables compensant les surinvestissements, la diminution des couts d’exploitation,
I’augmentation du confort des usagers. ..

e Recherche des dispositifs de subventions que la commune pourra solliciter pour le financement de
son projet

e Elaboration du calendrier sur 'ensemble des phases de mise en ceuvre.

e (..)

Le projet se veut étre exemplaire en maticre énergétique et environnemental. Les critéres de performances
seront pris en compte deés le départ et devront étre intégrés dans les objectifs de qualité du projet.
Le programme devra définir précisément les objectifs fixés. Dans cette phase, le prestataire pourra
s’associer 4 un bureau d’études spécialisé QEB/BEPOS afin de préciser les objectifs énergétiques,
environnemental et d’affiner le cout estimatif du projet.

CONSULTATION POUR LE CHOIX DU MAITRE D’(EUVRE :

Cette mission consiste a assister le maitre d’ouvrage dans le choix du maitre d’ceuvre. Le prestataire réalisera

le dossier complet de consultation, toutes picces techniques et administratives. L’AMO aidera le maitre
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d’ouvrage a définir les modalités de choix de la maitrise d’ceuvre, quel que soit le mode de consultation.
11 participera aux différentes commissions (commission technique, jury...) pour 'analyse des candidatures
et des offres. Il assistera le maitre d’ouvrage dans son choix en vérifiant le respect de 'enveloppe financiére
et 'adéquation des offres avec les besoins et objectifs exprimés dans le programme, notamment les aspects
énergétiques, urbanistiques, architecturaux et environnementaux. Il rédigera le rapport de I'analyse des
offres.

Type de prestations attendues :

e Assistance au choix de la procédure pour sélectionner les maitres d’ceuvre : concours, procédures
adaptées ou négociées, montages complexes dialogues compétitifs. ..
e Constitution du Dossier de Consultation des Concepteurs (dont projets de picces administratives
/ pieces « matché)
e Assistance lors du choix des candidats et de I'analyse des projets
e Animation des Jurys et des commissions techniques
e Négociations éventuelles avec les candidats
e Mise au point du marché avec le lauréat
Cette phase indispensable permet le passage de relai, dans les meilleures conditions, d’un projet en phase
programmative a celle de maitrise d’ceuvre. I’AMO assiste le maitre d’ouvrage dans ses arbitrages, et
analyse scrupuleusement la qualité de réponse apportée par le(s) projet(s) au programme de I'opération,
qu’elle soit d’ordre urbain, architectural, fonctionnel, technique, environnemental, financier ou calendaire.

+ TRANCHE CONDITIONNELLE

Cette phase consiste au suivi de la phase de conception. IAMO interviendra en assistance a toutes les
phases de la conception. Son rdle sera de veiller a 'intégration par la maitrise d’ceuvre des orientations
retenues dans le programme, et donc du respect de la qualité du projet.

Elle est composée de :

e Suivi des études de conception : animation et suivi de la production des dossiers par la maitrise
d’ceuvre (esquisse, APS, APD, PRO, ACT) et production d’avis sur ces dossiers
e Participation et animation des réunions entre maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, rédaction des
comptes-rendus
e Assistance a la gestion des marchés des prestataires intellectuels : vérification des décomptes,
¢tablissement des acomptes, établissements des projets d’avenants, rédaction des projets de rapports
de présentation des avenants
e Assistance a la consultation des entreprises : rédaction de TAAPC et du reglement de consultation,
conseil au maitre douvrage au sein de la CAO, rédaction du PV douverture
des plis, rédaction des projets de rapport de présentation des marchés, suivi de la mise au point des
marchés et rédaction des avis d’attribution.
e (..)
I’AMO vérifiera que toutes les clauses ont bien été intégrées dans le dossier de consultation des
entreprises rédigées par le maitre d’ceuvre, notamment les clauses liées a la performance énergétique du
projet. Cette phase est considérée comme terminée lorsque les marchés de travaux ont été notifiés par le
malitre d’ouvrage.

Cette phase concerne I’assistance a maitrise d’ouvrage pendant la phase de travaux.

Elle comprend :

e Participation et animation des réunions entre maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, rédaction
des comptes-rendus

e Participation aux réunions de chantier

e Controle du maintien de la qualité dans la mise en ceuvre, a chaque étape du chantier (performance
thermique, étanchéité, résistances etc.)

e Assistance a la gestion du marché de maitrise d’ceuvre
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e Assistance au suivi des opérations de réception des travaux
e  Suivi de la production des DOE
e Controle du respect des couts, avis périodique, suivi des modifications
e Assistance a la réception des travaux et a la mise en service : avis sur les propositions de
réception du maitre d’ceuvre, établissement du DGD du marché de maitrise d’ceuvre, cahier
de parfait acheévement, assistance aux procédures de cloture de Topération (Année de parfait
achevement et solde des marchés)
e (..)
En fin de chantier, TAMO réalisera un bilan complet permettant de vérifier et d’analyser la mise en ceuvre
effective des objectifs préalablement fixés dans le programme du projet.

A la fin de chaque phase, une validation de la ville de Bellengreville, est prévue avant le démarrage de la
phase suivante. La commune de Bellengreville pourra solliciter le CAUE14 pour avis sur les livrables du
prestataire. Un comité technique (COTECH) et un comité de pilotage (COPIL) seront mis en place par la
commune de Bellengreville. Le COTECH et le COPIL se réuniront a la demande de la ville de
Bellengreville. Le prestataire aura a préparer, organiser, animer et rendre compte des réunions, des
COTECH et des COPIL. Les COTECH et les COPIL font l'objet d'un prix spécifique réglés au vu des
quantités réellement exécutées. Toutes les autres réunions sont réputées incluses dans le prix des

prestations.

Les opérations de vérification des études seront effectuées dans les conditions de l'article 28 du C.C.A.G.-
P.I. Pour donner suite aux vérifications, les décisions de réception, d’ajournement ou de rejet seront prises
dans les conditions prévues a P'article 29 du C.C.A.G.-P.L,, par le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 7 : DUREE ET PLANNING PREVISIONNEL DE LA MISSION

La mission d’assistance a maitrise d’ouvrage aura une durée globale prévisionnelle de 48 mois
(y compris l'année de garantie de parfait achévement) a compter de la signature des présentes.
Elle s’aché¢vera a la fin du délai initial de garantie de parfait achévement, sans tenir compte d’une éventuelle
prolongation de ce délai. La prestation est divisée en tranches. Le marché sera lancé phase par phase.
Le marché pourra n’étre engagé que partiellement. Le maitre d’ouvrage décidera de lancer la tranche
conditionnelle si besoin. Le planning prévisionnel de la mission, a compter de la signature des présentes,
est précisé dans le tableau ci-dessous :

DELAI D’EXECUTION MAXIMUM

Le démarrage des prestations est prévu a compter de la notification du marché valant ordre de service
pour la tranche ferme. Le délai global prévisionnel de la mission est de 48 mois maximum (y compris
I'année de garantie de parfait achévement). A titre indicatif, la mission est décomposée de la fagon
suivante :
Tranche ferme :

- Phase 1- Définition du programme et de 'enveloppe financiére prévisionnelle : 7 mois

- Phase 2 - Désignation du maitre d’ceuvre : 5 mois
Tranche conditionnelle :

- Phase 3 — Conception : 6 mois

- Phase 4 — Réalisation : Suivant 'avancement des travaux

Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d'affermissement de chacune des
Tranches sont précisés ci-apres, a compter de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme :

TRANCHES

La tranche conditionnelle sera affermie par ordre de service au plus tard 12 mois apres
le début de la tranche ferme pour une durée de 36 mois. Il n'est prévu aucune indemnité
de quelque caractere que ce soit pour non-exécution de la tranche conditionnelle.

Tranche
conditionnelle
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ARTICLE 8 : REMUNERATION DE LA SOCIETE

Le prix est ferme, non révisable et non actualisable. Le prix global est décomposé par phase.
Le marché étant lancé phase par phase, le paiement s’effectuera a la fin de chacune des phases une fois
réalisée. Des acomptes pourront éventuellement étre demandés. Le prix du marché est toute taxe comprise
et est établi en tenant compte de toutes les dispositions directes et indirectes inhérentes a la bonne
exécution de la prestation dans le respect des documents contractuels : En cas de groupement, le prix
comprend tous les frais du Titulaire liés a la coordination, 'ordonnancement et le pilotage a l'intérieur du
groupement ainsi que la marge pour la défaillance éventuelle d'un co-traitant ou d'un sous-traitant.

MONTANTS DES PRESTATIONS ‘

R Montant Montant
Nombre Cout
. ; . ) H.T. T.T.C.
Type de prestation de jours journalier
. Dela Dela
de travail H.T. . )
prestation | prestation

Phase 1- Définition du programme et de I'enveloppe
financiére prévisionnelle
Phase 2 - Désignation du maitre d’ceuvre
Phase 3 — Conception
Phase 4 — Réalisation
MONTANT GLOBAL ET FORFAITAIRE

SOOIt N1 LOULES LETELES T tuvviereieeeeeeeeteeetieeeteeeeeeereeseatesseessessesaseesssessssessssesassessseesnsesassesnsesassessssesnsesssseesnees

‘ REUNION DE COPIL REUNION DE COTECH
Prix unitaire HT
TVA en vigueur %

Prix unitaire TTC

Le Maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit du compte suivant : (joindre 1 RIB avec code IBAN et BIC)

Compte ouvert au NOM de & ....iuiii i
Codebanque : .....oooiiiiiiiiiiii Code guichet
Sous le NUMETO 1 . ovuiii i CIERIB..........cooeoii

—En cas de groupement conjoint, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché
selon la répartition définie en annexe 2 par virement établi a I'ordre des membres du groupement conjoint
(joindre RIB avec code IBAN et BIC)

ARTICLE 9 : MODALITES DE PAIEMENT

Le démarrage de chaque phase fera objet d’un ordre de service spécifique. Le paiement des prestations
d'études et prestations de conseils intervient par acomptes versés a 'achévement de chacune des 4 phases.
A l'issue de la validation de chaque étape, le titulaire pourra présenter une facture correspondant au
montant de la prestation effectuée, conformément a article 8. La quotité et/ou la fraction du prix a régler
a l'achévement de chaque étape ou partie est celle (sont celles) précisée(s) par le titulaire dans I'échéancier
annexé a la présente. La demande de paiement pour solde est adressée au maitre d'ouvrage apres la décision
de réception des prestations d'études, d’assistances et de conseils.

ARTICLES 10 - AVANCES

Conformément aux dispositions des articles R 2191-3 et suivants du code de la commande publique, le
titulaire peut, en cas d’acceptation, bénéficier de 'avance des lors que le montant du marché est > a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois. Le versement de 'avance est
conditionné a la constitution d’une garantie a premiere demande sur la totalité de I'avance. La caution
personnelle et solidaire n’est pas autorisée.
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Je renonce au bénéfice de l'avance : O our ONON

(Cocher la case correspondante.)
ou sans objet compte tenu du montant du marché.

ARTICLES 11 - PENALITES

En cas de retard imputable a I'AMO dans la présentation des documents de chaque élément de mission
dont les délais sont indiqués a I'article 7 du présent marché, 'AMO encourt la pénalité fixée a l'article 14
du CCAG Prestations Intellectuelles 2021.

ARTICLE 12 - SOUS-TRAITANCE
11 sera fait application des dispositions de I'article 3.6 du CCAG Prestations Intellectuelles 2021.

ARTICLE 13 — ASSURANCE

La Société déclare étre titulaire d’une police d’assurance garantissant les responsabilités qu’elle encourt et
s’engage a en justifier au maitre d’ouvrage chaque année jusqu’au terme du contrat. Toutefois, il est précisé
que la Société ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité personnelle dans le choix des solutions qui
seront retenues par le Maitre d’Ouvrage.

La Société est assurée contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles aupres
de la compagnie : ... par contrat 0. ......ooviiininnn.

Ce contrat est conforme a l'obligation d'assurance prévue par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture et la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans
le domaine de la construction. L'attestation d'assurance de ' AMO est jointe au présent contrat.

ARTICLE 14 — RESILIATION

Chacune des parties pourra mettre fin au contrat, a I'issue de chacune des phases visées a 'article 6 ci-
dessus, au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée a lautre partie
et moyennant un préavis de trois mois. En cas de résiliation unilatérale par le Maitre d’Ouvrage,
la société percevra la totalité de la rémunération correspondant a la mission réellement exécutée
(Ie cas échéant, au prorata de son avancement).

ARTICLE 15 : REGLEMENT DES LITIGES/PROCEDURE DE RECOURS

En cas de contestations, litiges ou autres différends sur interprétation ou I'exécution du présent contrat,
y compris la résiliation, les parties s’efforceront de parvenir a un reéglement a 'amiable par voie de
conciliation. En particulier, sur requéte de 'une des parties, un avis d’arbitrage pourra étre demandé a un
expert, choisi d'un commun accord en fonction de sa neutralité a ’égard des intéréts des parties et r*émunéré
a parts égales. Les litiges éventuels nés de 'exécution de la mission définie dans le contrat seront soumis a
la compétence du tribunal administratif de Caen.

ARTICLE 16 : ELECTION DE DOMICILE

Pour I'exécution des présentes, les parties font élection de domicile, chacune en ce qui les concerne :
- Pour la Commune de BELLENGREVILLE en son hotel de ville

- pour le co-contractant au siege de 'entreprise francaise.

Fait a BELLENGREVILLE, le

Le Maire, Pour
Dominique PIAT
Chevalier dans I'ordre national du Mérite I’Assistant a Maitrise d’Ouvrage
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ANNEXE 1

ATTESTATION DE VISITE

= Cette feuille doit étre jointe a offre

OBJET de la Visite :

ATTESTATION DE VISITE DE SITE (1)

Je soussigné certifie que M. 2)

Représentant Pentreprise

A effectué ce jour une visite des lieux concernant I’exécution des travaux suivants :

Fait a BELLENGREVILLE ,le
ENTREPRISE VILLE DE BELLENGREVILLE
) )
(1) Attestation a joindre obligatoitement a votre offre
@) A compléter
3) Nom, qualité et signature du représentant de la Ville
4 Cachet de entreprise et signature
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ANNEXE 2
A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS

DE GROUPEMENT CONJOINT

= Cette feuille doit étre jointe a 'offre

PARTIE A COMPLETER QUAND LE CANDIDAT EST UN GROUPEMENT CONJOINT :
En cas d’un groupement conjoint, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché

selon la répartition définie ci-dessus par virement établi a I'ordre des membres du groupement conjoint
(joindre RIB avec code IBAN et BIC)

MANDATAIRE REFERENCES BANCAIRES

Nom de I'entreprise : Compte ouvertaunomde : ...,
Raison sociale : Codebanque: ......oooooiiiiiiiiiiiiii,
Adresse : Code guichet: ...
Sous le numéro : ................L.
CIERIB ..........cooieean.

Numéro d'identification SIRET : ....coovvvveenn....
Code d'activité économique APE : ...............

CO-TRAITANT

Nom de I'entreprise Compte ouvertaunomde: ..........oooeiininn.n.
Raison sociale Codebanque: .....coooviiiiiiiiiiiiii
Adresse Code guichet: ...
Sous le numéro: ..................
CIERIB ...

Numéro d'identification SIRET : ...................
Code d'activité économique APE : ...............

REPARTITION DES PRESTATIONS (EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT) :

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations
que chacun d’entre eux s’engage a réaliser.)

DESIGNATION DES Prestations exécutées par les membres
MEMBRES DU du groupement conjoint

GROUPEMENTS i )
CONJOINT Nature de la prestation Montant HT de la prestation
Le Mandataire Le co-traitant
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ANNEXE 3
A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS
DE SOUS-TRAITANCE

(EN FOURNITURE, LA SOUS-TRAITANCE EST INTERDITE)

= Cette feuille doit étre jointe a offre
Demande d'acceptation d'un sous-traitant et des conditions de paiement du contrat de sous-traitance

MARCHE
TTHEULAITE ¢ eeevee ettt ettt e et et e e eate st e e aesaeeeeseesaseessaesasaesenaesseesseeaneeenntesastesaseesaseenseesennseenstesansesaseesasesanseeaneesannenne
ODJEE © ittt

NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
INALULE © oevieieeeeee ettt ettt ettt ettt e e eateeeseateesassteessassesesaeesssaasesanaseesasseessssasessanseessssseesasseessseesanntsessnsaesensssesssssessssssens

SOUS-TRAITANT

Nom, raison 0u dénOMINAION SOCIALE ¢ uiviiiiiivieieiiieeieeeesee ettt es et e et e s ete st ebessebesesessessestessessssessesesss
Entreprise individuelle ou forme juridique de 1a SOCIELE : ..o

N° d'identité d'établissement (STRET) : oottt seen

N° d'inscription au registre de cOMMELCe €t dES SOCIELES & uuvuurmmiueriurimiirieerirereneiensereresseaessesssseseaessesseaesssaens
(Remplacer s'il y a lieu "registre de commerce et des sociétés" par "tépertoire des méters")

CAPACITE DU SOUS-TRAITANT (renseignements nécessaires que lorsque I'acheteur les exige et
qu’ils n’ont pas été transmis dans le cadre du DC2 (rubrique H).

DECLARATION SUR L’HONEUR DU SOUS-TRAITANCE

Le sous-traitant déclare sur ’honneur n’entrer dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 2
L. 2141-5 et L. 2141-7 a L.2141-11 du code de la commande publique notamment qu’il satisfait aux
obligations concernant 'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du
code du travail.

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

Date ou mois d’établiSSEMENt AES PLIX 1 vuvuvviucieiiiiieiiieieeriieisicessee e sre et
Montant prévisionnel des sommes a payer directement au SOUS-tIAILANT © ...c.cuvvvecrevrincieriicieriieeieeenenns
Dont TVA ou autoliquidation @ ............oiiiii i
Modalités de VAriation dES PIIX © ...cuvuieceeuiieieeieieiiieieieieieeteiee et s e
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : .....oeeeerreeeerreniereereenenn.

ACCEPTATION ET AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU SOUS-
TRAITANT
Le Maire de la commune de Bellengreville accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement.

Le candidat Le Sous-traitant Pour le Maire
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ANNEXE 4

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

= Cette feuille doit étre jointe a offre

Intitulé du marché :

Pour permettre au service administratifs et techniques de la Ville de vous contacter pour le traitement du

marché auquel vous postulez, veuillez remplir les éléments ci-dessous.

NOM DE LA SOCIETE
ET ADRESSE
(CACHET)

NOM DE LA PERSONNE

CHARGEE DU DOSSIER ADMINISTRATIF

NUMERO DE TELEPHONE
(LIGNE DIRECTE)

NUMERO DE TELEPHONE
(PORTABLE)

COURRIEL

NOM DE LA PERSONNE
CHARGEE DU DOSSIER TECHNIQUES

NUMERO DE TELEPHONE
(LIGNE DIRECTE)

NUMERO DE TELEPHONE
(PORTABLE)

COURRIEL

JOINDRE IMPERATIVEMENT UN RIB/IBAN AINSI QU’UN EXTRAIT KBIS
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